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Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE L’APPEL D'OFFRES

Référence

15SAOM/SNRT/2023

Objet de 'AD

Travaux d’aménagemeﬁt du centre SNRT de TAZERKOUNTE |
(P.AZILAL).

Maitre d’ouvrage

La SNRT représentée par la Direction de la Télédiffusion

Date d’ouverture des plis

13/04/2023 A 11 heures

Lieu d'ouverture des plis

La salle de réunion 4™ étage de la SNRT

Publication de I'avis de I'appe! d’offres

ASSAHARA AL MAGHRIBIYA n° 11 467 du 16/03/2023

LE MATIN n® 17 695 du 16/03/2023

Portail de la SNRT et des Marchés Publics le 16/03/2023

Publication de I'avis rectificatif

ASSAHARA AL MAGHRIBIYA n® 11 477 du 28/03/2023

LE MATIN n® 17 703 du 28/03/2023

Portail de la SNRT et des marchés publics le 28/03/2023

Estimation du co(it des prestations

- 2208 360,00 DHS TTC.

L
Exaly

| Soumissionnaires admissibles sans réserves

Mode de passation Appel d'offres ouvert
Allotissement _ Lot unique
Liste des concurrents ayant déposé un pli - ANALIBTP
- LIONDIX
- KHLFISET
| - LUXURY BUILDING
| Liste des concurrents ayant soumissionnés . BEPTD
électroniquement
- LIMANASS
-  EQUIPEMENT YACINI
-  GUEDAT

tectinfides.de soutmissionuates
LION DIX
- KHLFISET

- LUXURY BUILDING

- BEPTD

Soumissionnaires admissibles avec réserves

Soumissionnaires éliminés

Soumisslonnaires admissibles sans réserves

- LIMANASS

- EQUIPEMENT YACINI
-  GUEDAT

ANALI BTP

- LUXURY BUILDING
- __BEPTD

Soumissionnaires admissibles avec réserves

Néant

SNRT SA, Capital social 507,558.000,00 Dirhams. Siége social : 1, Rue EL BRIHI - Rabat 10.000 - Maroc
Tél. : +212{0) 537 685100 - 537 68 52 00 - Fax : +212(0) 537 72 20 47
RC : 60485 - TP : 26197490 - |.F : 3304097 - ICE : 000211903000067
Site Web : www.snrt.ma



Soumissionnaires éliminés

- LION DIX

- KHLFI SET
ments TTC et borderéal des prixdétalls gstipfatif
LUXURY BUILDING 2 494 944,00 DHS
BEP TD 2 554 492 80 DHS

VetiiTcation des deths o' e ngagements et ditails astinfatifs

LUXURY BUILDING

Les prix demeurent inchangés

Concirrent retenl:

2 494 944,00 DHS

Date d’achévement des travaux de la commission

08/05/2023

Signé le Président de la commission :
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